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Zmluva o dielo 

 
uzavretá v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

a zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 

 
(ďalej len „zmluva“) 

 
medzi zmluvnými stranami: 

 
1. Objednávateľ: 

Obchodné meno: EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa 

Sídlo: Popradská 25, 064 01 Stará Ľubovňa 

Zastúpený: PhDr. Ľuboš Tomko, konateľ 

IČO: 36168475 

DIČ: 2020003293 

Zapísaný v obchodnom registri: Okresný súd Prešov, oddiel sro, vložka č.: 3487/P 

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s. 

Číslo účtu: SK33 7500 0000 0040 0896 7839 

 
(ďalej len ,,objednávateľ“) 

 
2. Zhotoviteľ:                  

Obchodné meno:       COLAS Slovakia, a.s. 

Sídlo:                         Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava, Slovenská republika 

Zastúpený:                 Predstavenstvo: (Ing. Martin Papala -  Predseda predstavenstva,  Ing. Jaroslav  

                                   Mikuš – Člen, predstavenstva, Ing. Kristína Brezanská - Člen predstavenstva) 

IČO:                           31 651 402 

DIČ:                          2020 492 111 

Zapísaný v obchodnom registri:  Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka číslo 10798/T 

Bankové spojenie:     Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Číslo účtu:                 SK65 0900 0000 0051 6091 6328 

e-mail:                       marian.adamcik@colas-sk.sk  

tel. kontakt:              +421 904 703 508, Marián Adamčik - vedúci strediska Košice a Prešov 

 
(ďalej len ,,zhotoviteľ“) 

 
(ďalej aj ako „zmluvné strany“) 

 
Článok 1. 

Úvodné ustanovenie 

 

1.1. Objednávateľ ako verejný obstarávateľ vyhlásil verejné obstarávanie na zákazku s nízkou 

hodnotou, vykonanie stavebných prác na predmet zákazky Rekonštrukcia dvora “ podľa zákona č. 

343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní“) V rámci použitého postupu zadávania zákazky 

bola vybraná ponuka zhotoviteľa a na základe tejto a predloženej ponuky zhotoviteľa sa zmluvné 

strany v slobodnej vôli v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli uzavrieť túto zmluvu. 

1.2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať všetky činnosti a dostatok odborných 

skúsenosti a prostriedkov najmä finančných, personálnych a materiálnych, aby zhotovil pre 
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objednávateľa dielo podľa tejto zmluvy, podľa dohodnutých podmienok a zároveň riadne a včas. 

Zhotoviteľ je povinný takéto oprávnenie sprístupniť objednávateľovi k nahliadnutiu, prípadne na 

požiadanie objednávateľa predložiť objednávateľovi overené fotokópie tohto oprávnenia. 

 
Článok 2. 

Predmet zmluvy 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene na vlastnú zodpovednosť zhotoviť a odovzdať 

objednávateľovi za podmienok dojednaných v tejto zmluve dielo – kompletnú a úplnú realizáciu 

stavby:,, Rekonštrukcia dvora “ v požadovanej kvalite, bez vád a nedostatkov brániacich užívaniu, 

v dojednanom čase a podľa podmienok uvedených v tejto zmluve. 

2.2 Predmetom tejto zmluvy je   rekonštrukcia dvora   mestskej spoločnosti na ulici Popradskej 24 

v meste Stará Ľubovňa a záväzok Zhotoviteľa zabezpečiť pre Objednávateľa rekonštrukčné práce 

dvora na ulici Popradskej 24 v meste Stará Ľubovňa. 

2.3 Predmetom plnenia zhotoviteľa podľa tejto zmluvy sú stavebné práce, vrátane dodávky 

materiálu na stavbu všetko v rozsahu projektovej dokumentácie, a ďalších podkladov podľa bodu 2.3, 

v cenách podľa cenovej ponuky predloženej zhotoviteľom, ktorá bola vypracovaná v zmysle 

súťažných podmienok, výkazu výmer stavby, platných právnych predpisov, STN - noriem a 

požiadaviek objednávateľa. 

2.4 Do celkovej sumy diela je zahrnuté aj vytýčenie polohy objektov, označenie výškového bodu, 

od ktorého sa budú určovať všetky príslušné výšky, vytýčenie inžinierskych sieti pred a počas 

realizácie diela, vykonanie prípadných skúšok pevnosti uložených betónov, vykonanie skúšok 

zhutnenia podložia/zemnej pláne pred a po uložení konštrukčných vrstiev a porealizačné geodetické 

zameranie diela za účelom jeho zapísania do operátu katastra. 

 
2.5 Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú zmluvnú cenu 

diela podľa čl. 3 tejto zmluvy. 

2.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že technické parametre a hodnoty diela budú zodpovedať technickým 

špecifikáciám, všeobecne záväzným predpisom a normám platným v SR v dobe jeho zhotovenia. 

2.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú 

mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné na realizáciu diela 

2.8 Splnenie predmetu zmluvy nastáva zo strany zhotoviteľa odovzdaním písomného 

odovzdávacieho a preberacieho protokolu bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu zhotoveného 

predmetu zmluvy a odovzdaním dokumentácie podľa čl. 8 tejto zmluvy. 
 

Článok 3. 

Cena diela a platobné podmienky 

 
3.1. Cena diela v rozsahu plnenia podľa tejto zmluvy zahrňujúca v sebe realizáciu prác je 

dojednaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF 

SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov. 

3.2. Cena za zhotovenie diela je záväzná a je stanovená v zmysle cenovej ponuky zhotoviteľa, 

ktorá bola vypracovaná podľa pokynov uvedených v súťažných podkladoch, v dohodnutej výške: 

Cena diela bez DPH v EUR:                  38 668,84 

sadzba DPH:                                                     20 % 

výška DPH v EUR:                                          7 733,77 

Cena diela celkom v EUR vrátane DPH:    46 402,61 

Cena diela je pevná, maximálna, konečná, záväzná a zahŕňa všetky výkony a náklady k zhotoveniu 

diela v zmysle tejto zmluvy o dielo, vrátane všetkých súvisiacich nákladov zhotoviteľa ako obchodné 
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a dovozné prirážky vrátane nákladov na dopravu, skladovanie a presun na stavbu všetkých materiálov, 

stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a likvidáciu odpadu. 

3.3. DPH bude účtovaná na základe platných právnych predpisov v čase realizácie diela. 

Objednávateľ ako registrovaný sociálny podnik má podľa ust. § 27 ods. 2 písm. b) zníženú sadzbu 

dane 10% zo základu. 

3.4. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok (zálohu). 

3.5. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez povolenia objednávateľa, alebo ich vykoná odchylne od 

dojednaných zmluvných podmienok bez predošlého súhlasu objednávateľa, objednávateľ neuhradí. 

3.6. Práce budú fakturované po ukončených logických stavebných celkoch, čo charakterizujú resp. 

upresňujú jednotlivé etapy resp. členenie stavby uvedené v bode 2.2 tejto zmluvy. Súpisy musia byť 

potvrdené zhotoviteľom a objednávateľom. Objednávateľ si vyhradzuje právo, vyžiadať si ako prílohu 

faktúry potvrdenie subdodávateľa o tom, že zhotoviteľ voči nemu splnil všetky záväzky v rozsahu 

vykonaných prác. Skutočne vykonané práce a dodávky budú fakturované podľa jednotkovej ceny 

uvedenej v cenovej ponuke. 

3.7. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi na overenie správnosti súpis skutočne vykonaných prác a 

dodávok (ďalej len „súpis“) v 1-om vyhotovení, príp. elektronicky e-mailom. Objednávateľ (jeho 

poverený zástupca) skontroluje tento súpis v lehote do 5 pracovných dní po jeho obdržaní. 

3.8. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry 

objednávateľovi. 

3.9. V prípade omeškania objednávateľa so splnením peňažného záväzku má zhotoviteľ právo 

požadovať úrok z omeškania vo výške určenej nariadením vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. 

3.10. Faktúra bude daňovým dokladom a bude obsahovať najmä tieto údaje: 

• číslo faktúry, 

• deň odoslania a deň splatnosti faktúry , 

• označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, 

• rozpis už fakturovaných a zostávajúcich čiastok, 

• označenie diela, 

• pečiatka a podpis oprávnenej osoby, 

Prílohou faktúry bude: 

• súpis vykonaných prác a dodávok, odsúhlasených oprávnenou osobou objednávateľa 

• zisťovací protokol potvrdený zhotoviteľom a oprávnenou osobou objednávateľa, 

• fotodokumentácia priebehu fakturovaných prác (hlavne zo zakrývaných častí stavby) 

na prenosnom médiu (CD, DVD, USB a pod. ... ). 

3.11. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 3.10, objednávateľ je 

oprávnený vrátiť ju do 5 pracovných dní odo dňa jej doručenia zhotoviteľovi na doplnenie. V 

takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením 

opravenej faktúry objednávateľovi. 

3.12. Objednávateľ je oprávnený nezaplatiť zhotoviteľovi 10 % z dohodnutej ceny za dielo, a to do 

doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdaní diela. Uvedená čiastka môže byť 

zadržaná aj z poslednej vystavenej faktúry zhotoviteľa, ktorá môže byť v sume max. 10 % z ceny 

diela. Objednávateľ nebude v uvedenom prípade v omeškaní so splatnosťou faktúry. 

3.13. Suma podľa   bodu   3.12   bude   uhradená   zhotoviteľovi   následne   po   odstránení   vád 

a nedostatkov, a to do 45 dní odo dňa odsúhlasenia kvalitatívnych parametrov objednávateľom. 
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3.14. V prípade odôvodnených a nepredvídaných naviacprác musia byť tieto najprv prerokované 

a odsúhlasené objednávateľom, zhotoviteľ predloží objednávateľovi výkaz výmer – rozpočet za práce 

naviac, pričom pre kalkuláciu týchto prác použije jednotkové ceny, na základe ktorých kalkuloval 

cenu diela. Po prerokovaní a odsúhlasení ceny za práce nad rámec zmluvy objednávateľom uzatvoria 

zmluvné strany písomný dodatok k zmluve, v ktorom upravia rozsah a cenu diela. Dodatok musí byť 

uzatvorený v súlade zo zákonom č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

3.15. Prípadné nutné zmeny materiálov alebo konštrukcií oproti výkazu výmer predloženého 

v súťaži, ktoré budú mať vplyv na cenu diela, musia byť vyvolané písomnou požiadavkou 

objednávateľa. Zmenu výkazu výmer je zhotoviteľ povinný neodkladne písomne vopred odsúhlasiť 

s povereným zástupcom objednávateľa a potom zapísať do stavebného denníka. 

3.16. Peňažný záväzok bude splnený pripísaním príslušnej čiastky na účet banky zhotoviteľa. 

 

Článok 4. 

Miesto a lehota plnenia 

 
4.1. Miesto plnenia: Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa, p. č. CKM 206/1, LV. č. 4238 v k.ú. 

Stará Ľubovňa. 

4.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať vykonávať dielo v lehote podľa odsúhlaseného realizačného 

harmonogramu prác. 

4.3. Termínom začatia plnenia sa rozumie deň, v ktorom objednávateľ protokolárne odovzdá 

zhotoviteľovi stavenisko, a to na základe písomnej výzvy objednávateľa k odovzdaniu staveniska 

zaslanej zhotoviteľovi. 

4.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať vykonávať dielo v lehote do 5 pracovných dní odo dňa 

protokolárneho odovzdania staveniska. 

4.5. Odovzdanie staveniska prebehne v termíne stanovenom objednávateľom za účasti oboch 

zmluvných strán. 

4.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo do 2 mesiacov od protokolárneho odovzdania 

staveniska. 

4.7. Zhotoviteľ nie je v omeškaní, ak dôjde k zmeškaniu v dôsledku : 

a) zmien v povahe prác podľa pokynov objednávateľa, 

b) okolnosti týkajúcich sa objednávateľa, vrátane zdržania prác, ktoré vykonáva iný dodávateľ 

objednávateľa a tieto spôsobia zdržanie prác zhotoviteľa, 

c) okolnosti, za ktoré nie je možné robiť zhotoviteľa zodpovedným a ktoré nemohol ovplyvniť, napr. 

neočakávané prírodné a iné javy, ktorých stupeň je vyšší, ako je obvyklý v danom ročnom období a v 

danom mieste. 

 
Článok 5. 

Povinnosti objednávateľa 

 
5.1. Stavebný dozor počas realizácie diela bude vykonávať splnomocnený zástupca objednávateľa. 

5.2. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a pripájať svoje stanovisko 

k zápisom. Zhotoviteľ ho na pridaný zápis v stavebnom denníku musí vopred upozorniť a požiadať 

o jeho včasnú reakciu/stanovisko. Ak osoba vykonávajúca stavebný dozor objednávateľa so zápisom 

zhotoviteľa nesúhlasí, musí do troch pracovných dní pripojiť k zápisu svoje písomné stanovisko. V 
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prípade, že sa tak nestane, predpokladá sa, že so zápisom súhlasí. To isté platí aj pre námietky 

zhotoviteľa k zápisom objednávateľa. 

5.3. Objednávateľ je oprávnený vykonávať priebežnú kontrolu prác stavebným dozorom 

objednávateľa. Tento ho bude zastupovať aj pri potvrdzovaní vykonaných prác, ako i pri preberaní 

ukončeného diela. V prípade zistenia vád urobí záznam do stavebného denníka s požiadavkou na ich 

odstránenie v stanovenom termíne. 

5.4. Objednávateľ má právo kontroly v oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany a na jeho 

upozornenie musí zhotoviteľ vykonať okamžitú nápravu. Upozornenie objednávateľa musí byť riadne 

zapísané v stavebnom denníku. 

5.5. Objednávateľ má právo vykonávať priebežnú kontrolu dodržiavania všetkých povinností 

zhotoviteľa stanovené touto zmluvou. 

5.6. Objednávateľ počas realizácie diela zvoláva kontrolné dni za účasti zhotoviteľa, príp. aj 

ďalších osôb, ak je to potrebné. 

 
Článok 6. 

Povinnosti zhotoviteľa 

 
6.1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný 

denník. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím diela, t.j. podpísaním 

„Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela“. 

6.2. Pred začatím prác je zhotoviteľ povinný na vlastné náklady požiadať správcov jednotlivých 

inžinierskych sietí o vytýčenie sieti v ich správe. 

6.3. Počas realizácie za vedenie prác a stavebného denníka zodpovedá stavbyvedúci zhotoviteľa: 

Marián Popovec. 

6.4. Záznamy o priebehu prác, kontrolách, preberaní prác a všetkých ďalších okolnostiach, ktoré 

budú obe strany považovať za dôležité, budú zapisované denne do stavebného denníka. Za riadne 

vedenie stavebného denníka zodpovedá stavbyvedúci zhotoviteľa. 

6.5. Zhotoviteľ je povinný umožniť prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa 

vykonávajú alebo majú vykonávať práce v súvislosti s realizáciou diela: 

 objednávateľovi 

 komukoľvek, kto má na to povolenie zo strany objednávateľa a/alebo 

 osobám, ktorým takáto právomoc vyplýva z osobitných predpisov. 

6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázateľne vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré 

majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to tri pracovné dni vopred, inak tento nie je povinný 

termín akceptovať. Ak sa objednávateľ bezdôvodne nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude 

zhotoviteľ pokračovať v prácach. Zo zakrývaných, resp. neprístupných častí prác zhotoviteľ následne 

vyhotoví dostatočnú fotodokumentáciu pre dodatočnú kontrolu objednávateľom. Ak objednávateľ 

bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady 

objednávateľa. Ak sa ale pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, alebo 

zakrývané práce boli vykonané vadne, hradí dodatočné odkrytie prác zhotoviteľ, ktorý je zároveň 

povinný odstrániť všetky zistené nedostatky v lehote určenej objednávateľom. Porušenie tejto 

povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy. O kontrole prác, ktoré budú ďalším 

priebehom prác zakryté, spíšu a podpíšu zástupcovia zmluvných strán zápis do stavebného denníka. 

6.7. Zhotoviteľ zrealizuje predmet zmluvy v zmysle záväzných právnych predpisov platných 

v čase realizácie diela, v súlade s podmienkami tejto zmluvy a pri dodržaní zásad bezpečnosti práce. 
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Zhotoviteľ preberá plnenie povinností objednávateľa vyplývajúcich z podmienok stavebného 

povolenia a vo väzbe na stavebné povolenie a povolenie užívania predmetu zmluvy vzťahujúcich sa 

vyjadrení orgánov štátnej správy, správcov sietí a účastníkov konania. Zhotoviteľ sa zaväzuje 

dodržiavať a dodržať podmienky stavebného povolenia predmetu zmluvy. 

6.8. Pri realizácií diela je zhotoviteľ povinný dodržať tieto podmienky: 

- počas výstavby prispôsobí zhotoviteľ prekrytie výkopov a ich zabezpečenie potrebám 

občanov, hlavne na miestach pohybu peších 

- pred zakrytím odkrytých vyústení inžinierskych sietí je zhotoviteľ povinný prizvať správcov 

dotknutých inžinierskych sietí kvôli kontrole nepoškodenosti ich vedenia a vykonať zápisy 

v stavebnom denníku o týchto kontrolách. 

6.9. Zhotoviteľ bude kvalitu realizovaných prác a zabudovaných materiálov dokladovať platnými 

certifikátmi kvality, atestami a vyhláseniami o zhode zabudovaných materiálov. 

6.10. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky prípadne škody na komunikáciách, verejnej zeleni a majetku 

tretích osôb. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo realizovať tak, aby v maximálnej možnej miere predchádzal 

zničeniu okolitej zelene a porastov. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých 

dováža/odváža materiál, presúva mechanizmy a odváža zo staveniska zeminu a stavebnú sutinu. 

Prebytočnú zeminu a sutinu ako odpad vzniknutý realizáciou predmetu zmluvy musí zhotoviteľ 

deponovať alebo zneškodniť len na mieste na ten účel určenom a v súlade s platným VZN mesta Stará 

Ľubovňa upravujúcim nakladanie s odpadom. Prípadné škody alebo náklady plynúce odstránením 

následkov porušenia povinností uvedených v tomto bode uhradí zhotoviteľ bezodkladne. V opačnom 

prípade je objednávateľ oprávnení tieto škody odstrániť na náklady zhotoviteľa. 

6.11. Zhotoviteľ uhradí počas výstavby predmetu zmluvy všetky náklady na energie na stavbe 

vrátane zabezpečenia si ich dočasných prípojov a meračov. Tieto náklady sú súčasťou dohodnutej 

ceny podľa čl. 3 tejto zmluvy. 

6.12. Zhotoviteľ vypracuje projekt dočasného dopravného značenia, zabezpečí jeho odsúhlasenie 

príslušným dopravným inšpektorátom policajného zboru a na vlastné náklady umiestni a zabezpečí 

udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác na zhotovení diela, a to až do doby 

ukončenia diela, alebo jeho časti v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách. 

6.13. Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred uplynutím dojednaného času dohodnutého v bode 

4.6. tejto zmluvy. 

6.14. Zhotoviteľ počas realizácie zodpovedá za pohyb svojich zamestnancov ako aj zamestnancov 

svojho prípadného subdodávateľa na stavenisku. 

6.15. Zhotoviteľ je povinný vykonať príkaz objednávateľa, aby zo staveniska a vykonávania prác 

okamžite vylúčil svojich zamestnancov alebo osoby ním poverené, ak tieto hrubým spôsobom 

porušujú predpisy a nariadenia vzťahujúce sa na zhotovenie diela vrátane bezpečnostných. 

6.16. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a priľahlých komunikáciách, 

na ktoré majú výjazd mechanizmy staveniska. Zhotoviteľ je povinný priebežne odstraňovať na vlastné 

náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. 

6.17. Pred začatím realizácie predmetu zmluvy a v súvislosti s protokolárnym odovzdaním 

staveniska resp. i počas realizácie diela je zhotoviteľ povinný vyhotoviť záznam a fotodokumentáciu 

zo staveniska ako aj okolitých stavieb, ktorú odovzdá objednávateľovi v listinnej aj elektronickej 

podobe. Fotodokumentácia musí byť v dostatočnej kvalite, aby bola jasne odčítateľná. Ak tak 

zhotoviteľ neurobí, a následne vzniknú pochybnosti o ich stave pred začatím prác na stavbe, platí 

rozhodujúce stanovisko objednávateľa. 
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6.18. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne upovedomiť objednávateľa na vady podkladov alebo 

nevhodnosť pokynov na zhotovenie diela, ak mu také objednávateľ poskytol a zhotoviteľ mohol alebo 

mal takúto vadu alebo nevhodnosť zistiť. 

6.19. Zhotoviteľ je povinný bez meškania telefonicky a následne aj písomne informovať 

objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy 

s dôsledkom predĺženia lehoty plnenia. Ak dôjde k takémuto zdržaniu, je zhotoviteľ povinný to 

preukázateľne dokázať. Predĺženie lehoty plnenia sa určí podľa dĺžky preukázateľného zdržania. 

6.20. Zhotoviteľ je povinný akceptovať požiadavku objednávateľa vo veci vykonania dodatočných 

skúšok alebo overenia kvality v prípade pochybnosti o kvalite vykonaných prác. Porušenie tejto 

povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy. 

6.21. Po zhotovení diela zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa minimálne tri pracovné dni 

vopred na odovzdanie a prevzatie diela v mieste plnenia, inak tento nie je povinný termín akceptovať. 

6.22. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr k termínu odovzdania a prevzatia celého diela 

doklady podľa bodu 8.1 tejto zmluvy. Doklady musia byť kompletné a v slovenskom jazyku. 

Porušenie (aj čiastočné) tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy. 

6.23. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce s dostatočným počtom zamestnancov, v prípade 

potreby aj v dňoch pracovného voľna, ak si to bude postup prác vyžadovať, bez vplyvu na výšku 

dohodnutej ceny diela. 

6.24. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce tak, aby nezasahovali neprimerane alebo nevhodne do 

možností   užívania    a    údržby    verejných    alebo    súkromných    komunikácií    a    chodníkov 

k nehnuteľnostiam/pozemkom, nezávisle na tom, či sú vo vlastníctve objednávateľa alebo tretej osoby. 

6.25. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie 

diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. 

6.26. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku 

porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

6.27. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má a po celú dobu realizácie diela bude mať platné oprávnenie na 

vykonávanie činností potrebných k zhotoveniu diela v rozsahu uvedenom v tejto zmluve. Porušenie 

tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy. 

6.28. Zhotoviteľ nemôže poveriť vykonaním diela ako celku inú osobu. Ak poverí inú osobu 

vykonaním časti prác (subdodávky) na diele, má voči objednávateľovi zodpovednosť akoby dielo 

vykonal sám. Zodpovedá tiež za to, že príslušné práce vykoná osoba, ktorá je k tomu oprávnená a 

podľa osobitných predpisov spôsobilá. 

6.29. Ak zhotoviteľ preukazoval vo verejnom obstarávaní technickú spôsobilosť alebo odbornú 

spôsobilosť prostredníctvom inej (tretej) osoby, má táto iná osoba povinnosť plniť tie časti predmetu 

zákazky, na ktoré sa zaviazala poskytnúť svoje kapacity zmluvou uzavretou medzi zhotoviteľom a 

inou osobou podľa § 34 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmení a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

6.30. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má uzavretú poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu 

spôsobenú podnikateľom na poistnú sumu najmenej v hodnote ceny diela a zaväzuje sa, že bude mať 

poistnú zmluvu uzavretú počas celej doby plnenia predmetu zmluvy, v opačnom prípade bude 

porušenie tejto povinnosti považované za podstatné porušenie zmluvy. 

6.31. Za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ 

zodpovedá aj za prestoje vzniknuté z tohto dôvodu a za nároky uplatnené tretími osobami súvisiace s 

prípadným poškodením týchto vedení a sietí. 
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6.32. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky stanovené platnými právnymi predpismi, okrem 

iného vyhláškou č. 147/2013 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, 

zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, predpisy o požiarnej ochrane a 

interné predpisy objednávateľa, s ktorými bol oboznámený. Za vytvorenie podmienok na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zaistenie požiarnej ochrany, zabezpečenie a vybavenia 

pracoviska na bezpečný výkon práce za účelom plnenia tejto zmluvy a dodržiavanie všeobecne 

právnych predpisov, ako aj technických noriem pri plnení tejto zmluvy na pracovisku zodpovedá v 

plnom rozsahu a výlučne zhotoviteľ. 

 

Článok 7. 

Použité materiály 

 
7.1. Pri zhotovení diela budú použité materiály, ktoré vyhovujú technickým špecifikáciám, STN a 

všeobecne záväzným predpisom platným v dobe zhotovenia, požiadavkám na technické parametre, 

hodnoty a vlastnosti diela stanovené touto zmluvou. 

7.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje používať pri zhotovovaní diela iba materiály, na ktoré boli vydané 

vyhlásenia o zhode a/alebo certifikáty. 

7.3. Zhotoviteľ nepoužije materiály, postupy, práce alebo také technické riešenie, ktoré by boli 

odlišné od požiadaviek, podkladov a technických špecifikácií, ktoré mu poskytol objednávateľ. 

7.4. Použitie materiálov, ktoré by svojimi vlastnosťami ovplyvnili vlastnosti a technické parametre 

zhotoveného diela, je možné len so súhlasom projektanta a objednávateľa. Súhlas musí byť písomný 

formou zápisu v stavebnom denníku, prípadne v zápise z kontrolného dňa. 

7.5. Každá zmena v použitých materiáloch musí byť preukázateľne prerokovaná osobitne 

s objednávateľom. Výsledky prerokovania musia byť zapísané v stavebnom denníku, v zápise 

z najbližšieho kontrolného dňa alebo v osobitnom zápise podpísanom oboma zmluvnými stranami. 

7.6. Pri zhotovení diela sa zhotoviteľ zaväzuje použiť len také materiály, ktoré sa môžu zabudovať 

do stavby v súlade so všeobecne záväznými predpismi platnými na území Slovenskej republiky. 

7.7. Za použitie iných materiálov, ktoré svojimi vlastnosťami nevyhovujú požiadavkám na dielo 

stanoveným touto zmluvou, nesie zodpovednosť zhotoviteľ. 

 
Článok 8. 

Dokumentácia 

 
8.1. K odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví a predloží objednávateľovi na 

vlastné náklady dokumentáciu, ktorá bude v rozsahu: 

a) predkladanie dokladov k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu stavebného diela (všetky 

stavebné denníky z realizácie stavby, atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode/parametroch 

zabudovávaných výrobkov, predpísané protokoly o skúškach a revízie, návody na obsluhu, 

manuály údržby, záručné listy, a pod.), 

b) zápis z odovzdania/prevzatia staveniska; 

c) zápis o odovzdaní a prevzatí stavby; 

d) doklady o nakladaní so vzniknutým stavebným odpadom v zmysle zákona č. 79/2015 

Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – tzv. 

„vážne lístky“ overené oprávnenou organizáciou na likvidáciu stavebného odpadu; 

e) certifikáty a vyhlásenia o zhode na použité materiály a výrobky, 

f) fotodokumentácia priebehu realizovaných prác, 
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g) doklady vystavené výrobcom, 

h) Ostatné doklady súvisiace s predmetom zmluvy potrebné k uvedeniu do užívania. 

8.2. Stavebný denník musí byť na mieste plnenia diela prístupný obidvom zmluvným stranám a 

oprávneným osobám podľa ust. § 46d ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku  tak, aby mohli kedykoľvek vykonávať zápisy. 

8.3. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvale prístupný. 

8.4. Ak je k denným záznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany, musí byť toto 

stanovisko zaznamenané do stavebného denníka do troch pracovných dní, inak sa má za to, že 

s obsahom záznamu súhlasí. 

8.5. Ak zhotoviteľ alebo ním písomne poverená osoba zapíše do stavebného denníka prácu nad 

rámec zmluvy a objednávateľ či ním poverená osoba taký zápis podpíše, neznamená to, že sa tieto 

práce stávajú prácami nad rámec zmluvy. Naviac práce podliehajú platne uzatvorenému dodatku k 

tejto zmluve. 

8.6. Príslušnú časť (kópiu) stavebného denníka v preberacom konaní odovzdá zhotoviteľ 

objednávateľovi. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy. 

8.7. O odovzdaní a prevzatí staveniska sa vyhotoví zápis, pre platnosť ktorého sa vyžaduje jeho 

obojstranné podpísanie a záznam do stavebného denníka. Zápis z odovzdania/prevzatia staveniska je 

prílohou k stavebnému denníku. 

8.8. Zápis z odovzdania/prevzatia staveniska na začiatku realizácie diela a po jeho ukončení 

podpíšu oprávnení zamestnanci zmluvných strán. Zápis obsahuje najmä: 

 identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa 

 názov stavby – diela 

 mená osôb oprávnených k odovzdaniu a prevzatiu staveniska 

 meno osoby vykonávajúcej funkciu stavbyvedúceho 

 záznam o tom, či bolo stavenisko odovzdané v termíne dohodnutom v zmluve, prípadne 

neskorší termín s uvedením dôvodu 

 záznam o tom, či je stavenisko prístupné a či je a v akom rozsahu zaťažené činnosťou tretej 

osoby 

 vyhlásenie zhotoviteľa, že stavenisko preberá 

 ďalšie údaje, ak sú potrebné. 

8.9. O spoločných   kontrolných   dňoch   počas   zhotovovania   diela   sa   vyhotovujú   zápisy 

z kontrolných dní, pre platnosť ktorých sa vyžaduje ich obojstranné podpísanie a záznamy 

do stavebného denníka. Zápisy z kontrolných dní podpisujú oprávnení zástupcovia zmluvných strán. 

8.10. Zápis z kontrolného dňa obsahuje najmä: 

 identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa 

 názov stavby – diela 

 mená osôb, ktoré sa kontrolného dňa za objednávateľa a zhotoviteľa zúčastnili 

 rozsah predmetu kontrolného dňa 

 záznam o vyhodnotení stavu zhotovovania diela 

 záznam o vyhodnotení kvality vykonaných prác 

 popis zistených vád a nedorobkov 

 opatrenia a termín na odstránenie zistených vád a nedostatkov 

 záznam o prípadných dohodnutých zmenách alebo prácach nad rámec zmluvy 

 ďalšie údaje, ak sú potrebné. 
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8.11. O odovzdaní a prevzatí diela oprávnení zamestnanci zmluvných strán vyhotovia „Zápis o 

odovzdaní a prevzatí diela“ (preberací protokol). 

8.12. Zhotoviteľ do jedného vyhotovenia projektovej dokumentácie realizácie zaznamenáva a 

zakresľuje všetky zmeny, ku ktorým došlo počas zhotovovania diela. Túto dokumentáciu potvrdí 

svojou pečiatkou a podpisom oprávneného zamestnanca na každom doklade dokumentácie. 

8.13. Súčasťou preberania diela je aj odovzdanie dokumentácie objednávateľovi podľa tejto zmluvy. 

Neodovzdanie,     neúplnosť      alebo      nepravdivosť      podkladov      potrebných      k odovzdaniu 

a prevzatiu diela a jeho užívaniu má za následok, že dielo sa považuje za neodovzdané. 

 

Článok 9. 

Odovzdanie a prevzatie diela 

 
9.1. Povinnosť vykonať dielo riadne a včas zhotoviteľ splní zrealizovaním predmetného diela, 

podpísaním „Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela“ bez vád a nedorobkov brániacich riadnemu užívaniu 

predmetu zmluvy a odovzdaním písomností vymenovaných v bode 8.1 tejto zmluvy v sídle 

objednávateľa v termíne dohodnutom touto zmluvou. 

9.2. Odovzdanie a prevzatie diela medzi zhotoviteľom a objednávateľom sa uskutoční na podnet 

zhotoviteľa. 

9.3. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých prehliadok a skúšok 

predpísaných osobitnými predpismi a záväznými normami a touto zmluvou dohodnutých. 

9.4. Pred dohodnutou dobou zhotovenia diela vykonajú zhotoviteľ a objednávateľ celkovú 

prehliadku zhotovených prác a zostavia obojstranne podpísaný zoznam vád a nedorobkov s určením 

termínov ich odstránenia, ktoré bude zhotoviteľ povinný odstrániť ešte pred konečným odovzdaním a 

prevzatím diela. 

9.5. Zhotoviteľ je povinný dva pracovné dni pred odovzdaním a prevzatím zhotoveného diela 

odstrániť zo staveniska všetok svoj materiál, stroje, vybavenie staveniska a pod. Výnimku tvorí 

materiál potrebný na odstránenie zjavných vád alebo nedorobkov, ktoré budú prípadne zistené pri 

odovzdávaní a preberaní diela. 

9.6. O priebehu a výsledku odovzdávacieho konania spíšu zmluvné strany zápis. 

9.7. Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberá dielo dňom uvedeným v obojstranne podpísanom 

zápise o odovzdaní a prevzatí diela. 

9.8. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise 

o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými 

nebránia plynulej bezpečnej prevádzke (užívaniu) dokončeného diela; bod 9.12 tým ale nie je 

dotknutý. 

9.9. Zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela 

s termínom ich odstránenia. Zhotoviteľ je povinný odstrániť ich v termíne uvedenom v zápise. 

9.10. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch zákazky stanovených 

technickým zadaním, projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými 

technickými normami a predpismi. 

9.11. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti technickému zadaniu a projektovej 

dokumentácii. 
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9.12. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre chyby a nedorobky až do 

ich odstránenia. 

Článok 10. 

Zodpovednosť za vady diela 

 
10.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy a že počas 

záručnej doby bude spôsobilé na zmluvný účel a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

10.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela počas záručnej doby, ktorá je 60 mesiacov. 

10.3. Záručná doba začína plynúť odovzdaním diela zhotoviteľom a prevzatím diela 

objednávateľom cez obojstranne podpísaný zápis o prevzatí podľa bodu 9.7 tejto zmluvy. 

10.4. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady diela, ktoré sa prejavia počas záručnej lehoty. Vadou sa 

rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu, hodnotách a parametroch diela stanovených touto zmluvou a 

všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. 

10.5. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ 

právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady v dohodnutom 

termíne. 

10.6. Ak sa ukáže, že reklamovaná vada je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ do 30 

kalendárnych dní od zistenia tejto skutočnosti dodať a namontovať náhradný predmet plnenia alebo 

poskytnúť objednávateľovi primeranú zľavu z ceny diela. Právo voľby medzi nárokmi uvedenými v 

bodoch 10.7 a 10.8 tejto zmluvy má objednávateľ. 

10.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať odstraňovanie prípadných vád diela v zmysle bodu 10.4 tejto 

zmluvy do troch pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť 

v čo najkratšom technicky možnom čase. Iné termíny na odstránenie vád sa musia dohodnúť písomnou 

formou. 

10.8. Ak zhotoviteľ nezačne odstraňovať oprávnene reklamované vady v dohodnutom termíne, je 

objednávateľ oprávnený po márnom uplynutí termínu odstrániť vady sám alebo iným zhotoviteľom na 

náklady zhotoviteľa. 

10.9. Ak bude objednávateľ požadovať primeranú zľavu z ceny diela, je zhotoviteľ povinný uhradiť 

oprávnene uplatnenú sumu do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie objednávateľa. 

10.10. Zhotoviteľ preberá záruku, že počas záručnej doby : 

a. dielo bude presne v súlade so všetkými špecifikáciami podľa tejto zmluvy, 

b. dielo bude najvyššej kvality a bezvadné v spracovaní a materiáli, 

c. dielo bude bezpečné a vhodné na objednávateľom zamýšľané účely. 

10.11. Zodpovednosť zhotoviteľa za vady diela nie je dotknutá tým, že objednávateľ neoznámil 

zhotoviteľovi vady bez zbytočného odkladu potom, čo ich mal zistiť pri vynaložení odbornej 

starostlivosti pri prehliadke alebo kedykoľvek neskôr. Objednávateľ teda môže reklamovať vady diela 

bez obmedzenia času počas celej záručnej doby. Prípadné reklamácie je objednávateľ povinný uplatniť 

u zhotoviteľa písomne najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa, keď vadu zistil, najneskôr však 

počas trvania záručnej doby. Uplatnenie vád diela a nárokov zo zodpovednosti za vady diela musí 

objednávateľ uskutočniť písomne, inak sa naň neprihliada. Uplatnenie vady diela musí obsahovať 

stručný opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje. 

10.12. V prípade výskytu vád na diele počas záručnej doby má objednávateľ práva vyplývajúce z 

Obchodného zákonníka, ktoré môžu byť vykonané počas celej záručnej doby. V prípade nároku na 

odstránenie vád diela je zhotoviteľ povinný vady na vlastný účet odstrániť v primeranej  lehote, 
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najneskôr však do 15 pracovných dní od doručenia písomnej reklamácie, pokiaľ sa zmluvné strany 

nedohodnú písomne inak. Po márnom uplynutí tejto lehoty sa vada bude považovať za 

neodstrániteľnú, pričom objednávateľovi vzniká právo opraviť alebo zabezpečiť opravu vady diela na 

náklady zhotoviteľa. 

Článok 11. 

Zmluvné pokuty 

 
11.1 V prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením záväzku vykonať dielo podľa 

čl. 2 zmluvy, objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške   0, 5 % 

z ceny diela za každý aj začatý deň omeškania, a to až do výšky 50 % z celkovej ceny diela. To isté 

platí aj v prípade, ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstraňovaním vád diela. Objednávateľ v 

takomto prípade je oprávnený poskytnúť zhotoviteľovi primeranú lehotu na začatie vykonávania diela 

a/alebo vykonanie diela, ktorá nesmie byť kratšia ako 5 pracovných dní, po márnom uplynutí ktorej 

je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. 

 
11.2 Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 1000,- Eur 

za každé jednotlivé porušenie povinnosti dohodnutej v tejto zmluve. 

 
11.3 Zmluvné pokuty podľa tohto článku sú splatné v lehote uvedenej v písomnej výzve 

objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty doručenej zhotoviteľovi, pričom takáto lehota nesmie 

byť kratšia ako 5 pracovných dní. 

 
11.4 Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká záväzok zhotoviteľa dodať dielo podľa zmluvných 

podmienok; zároveň platí, že náhrada škody môže byť objednávateľom uplatňovaná voči 

zhotoviteľovi v plnej, t. j. skutočnej výške. 

 
11.5 Zmluvné sankcie musia byť stranami vyúčtované písomne, inak sú neplatné. 

 
11.6 V prípade uplatnenia sankcií podľa tohto článku je strana, ktorej boli vyúčtované, povinná 

zaplatiť ich do 30 dní od doručenia vyúčtovania. 

 
11.7 Zaplatenie zmluvných pokút v zmysle tejto zmluvy nezbavuje zhotoviteľa povinnosti 

predmetnú činnosť vykonávať s cieľom minimalizovania príčin a zvýšenia prevencie pre zamedzenie 

ich opakovania. 

Článok 12. 

Zánik zmluvy 

 
12.1 Zmluva zaniká : 

a) dohodou, 

b) odstúpením od zmluvy zo strany objednávateľa, v prípade ak nedôjde k podpisu a účinnosti 

zmluvy medzi poskytovateľom a prijímateľom nenávratného finančného príspevku v rámci 

projektu: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry pre obyvateľov MRK v meste Stará 

Ľubovňa, vzhľadom k tomu, že zákazka je financovaná zo štátneho rozpočtu, 

c) okamžitým odstúpením od zmluvy, v prípade podstatného porušenia zmluvy. Doručením 

odstúpenia od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, tým nie sú 

dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán v zmysle Čl. 12. tejto zmluvy. 

12.2 Podstatným porušením zmluvy sa rozumie najmä ak : 
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a) zhotoviteľ neakceptuje písomnú výzvu objednávateľa k prevzatiu staveniska v zmysle Čl. 4 

bod 4.5 tejto zmluvy, 

b) zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, ak márne uplynie dodatočne stanovená 

lehota na plnenie, 

c) počas trvania zmluvy zhotoviteľ prestane spĺňať podmienky osobného postavenia, alebo 

finančného a ekonomického postavenia alebo technickej prípadne odbornej spôsobilosti v 

zmysle § 32 až § 34 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

d) zhotoviteľ nie je schopný plniť zmluvný záväzok. Za stratu schopnosti zhotoviteľa plniť 

zmluvný záväzok sa považuje: 

 nespôsobilosť zhotoviteľa aj napriek písomnej výzve vykonávať dielo dohodnutým 

spôsobom (po stránke kvalitatívnej, technickej, organizačnej) a/alebo v dohodnutom 

termíne, 

 postup alebo priebežný výsledok realizácie diela zhotoviteľom, ktorý vedie preukázateľne a 

nepochybne k vadnému plneniu zmluvy, 

e) vadné plnenie zhotoviteľa, na ktoré bol objednávateľom v priebehu realizácie písomne 

upozornený a ktoré zhotoviteľ napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote, 

ktorú mu k tomuto účelu objednávateľ poskytol. 

12.3 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy, pokiaľ objednávateľ: 

a) neposkytuje spoluprácu ani na opakovanú výzvu na plnenie, ktoré bolo vecne a časovo riadne 

nárokované a dojednané, 

b) je v omeškaní s úhradou faktúry zhotoviteľovi o viac ako 60 dní po lehote splatnosti. 

 
12.4 V prípade porušenia podstatných povinností zmluvnou stranou vyplývajúcich z tejto zmluvy 

má druhá strana právo odstúpiť od zmluvy v súlade s § 344 a nasl. Obchodného zákonníka, ktorému 

musí predchádzať písomné upozornenie na možnosť odstúpenia a rovnaký záznam v stavebnom 

denníku s poskytnutím primeranej lehoty na odstránenie vytýkaných nedostatkov. Účinky odstúpenia 

nastanú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení. Účinky odstúpenia nastanú aj dňom, 

ktorým ho adresát odmietol prevziať alebo dňom, kedy bolo odosielateľovi oznámenie o odstúpení 

vrátené ako neprevzaté, i keď sa adresát o tom nedozvedel. 

 
12.5 Ak dôjde   k   zániku   zmluvy   ktoroukoľvek   zmluvnou   stranou   pred   splnením   zmluvy 

o dielo, zhotoviteľ zašle objednávateľovi faktúru v 5-ich vyhotoveniach doporučeným listom v lehote 

do 30 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Zhotoviteľovi patrí úhrada za skutočne 

vykonané práce ku dňu odstúpenia od zmluvy, po odpočítaní zmluvných pokút a náhrady škody. 

 
12.6 Zhotoviteľ je povinný pri prípadnom okamžitom odstúpení od tejto zmluvy a ukončení 

zmluvného vzťahu vykonať také opatrenia a zabezpečenia diela, aby nedošlo k jeho zničeniu, 

poškodeniu, odcudzeniu alebo k inej škode a zabezpečiť vykonanie prác, ktoré neznesú odklad a mohli 

by poškodiť záujmy objednávateľa. 

 
12.7 V prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán, vlastnícke práva 

na dovtedy zrealizovanú a zaplatenú časť diela prechádzajú na objednávateľa. 

 
12.8 Odstúpením zhotoviteľa od zmluvy nezaniká nárok na zaplatenie zmluvných sankcií, úrokov 

z omeškania a náhradu škody v zmysle § 373 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. 
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Článok 13. 

Záverečné ustanovenia 

 

13.1 Zmenu alebo doplnenie tejto zmluvy môžu zmluvné strany vykonať v súlade s § 18 zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, a to len formou písomného dodatku k zmluve, odsúhlaseného a podpísaného obidvoma 

zmluvnými stranami. 

13.2 Dodatkom k zmluve zmluvné strany nesmú: 

a) meniť podstatným spôsobom pôvodný predmet zákazky, 

b) dopĺňať alebo meniť podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe 

zadávania zákazky umožnili účasť iných záujemcov alebo uchádzačov, alebo ktoré by 

umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku, 

c) meniť ekonomickú rovnováha zmluvy v prospech zhotoviteľa spôsobom, s ktorým pôvodná 

zmluva nepočítala, 

d) zvyšovať cenu plnenia alebo jeho časti; okrem prípadu, že po uzatvorení zmluvy nastala taká 

zmena okolností, ktorá má vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktorú nebolo možné pri 

vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať. 

13.3 Pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia 

príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne 

platnými predpismi Slovenskej republiky. 

13.4 Táto zmluva   nadobúda   platnosť   dňom   jej   podpísania   oboma   zmluvnými   stranami 

a účinnosť nastane zverejnením povinnou osobou v zmysle zákona 211/2000 Z.z o slobodnom 

prístupe k informáciám (nadobudnutie účinnosti dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia povinnou 

osobou) 

13.5 Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, tri vyhotovenia pre objednávateľa a jedno 

vyhotovenie pre zhotoviteľa. 

13.6 Zástupcovia zmluvných strán, oprávnení konať vo veciach tejto zmluvy sa oboznámili 

s obsahom tejto zmluvy, porozumeli jej obsahu, prehlasujú, že táto zmluva bola vyhotovená na 

základe pravdivých údajov, nebola dohodnutá v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných 

podmienok, čo osvedčujú svojím podpisom. 

 

 

V Starej Ľubovni  dňa V Košiciach, dňa 19.10.2023 

 
Objednávateľ Zhotoviteľ: 

 

 

 

              Podpísaná                                                                 Podpísaná  

                                                                                                               

Marián Adamčík 

                                                                                     Vedúci strediska / projekt manažér  

                                                                                             na základe plnomocenstva                                                                                                        

                                                                                                COLAS Slovakia, a.s.   



Zmluva o dielo : ,,Rekonštrukcia dvora“ Strana 15  

Príloha č. 1 
 

 

 
Subdodávatelia a subdodávky 

 

 

 

Obchodné meno uchádzača:  COLAS Slovakia, a.s. 

 

 

Sídlo: Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava 
 

 

 

 

 
Subdodávateľ Subdodávka  

Obchodné meno / 

názov 

Sídlo / miesto 

podnikania 

IČO Druh Rozsah 

neuvažujeme 
    

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

V Košiciach, dňa 19.10.2023 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                    ............................................ 

                                                                                                    Marián Adamčík 

                                                                          Vedúci strediska / projekt manažér  

                                                                                 na základe plnomocenstva                                                                                                        

                                                                                      COLAS Slovakia, a.s.   
 


